



Liste des marchés conclus en 2021 publiés en 2022

Le Président,



Clément PERNOT



Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura

Listes des marchés conclus en 2021 : **marchés de travaux**

dont le montant est compris entre 90 000 € et 5 381 999.99 €

N° du marché	Objet du marché	Date de signature	Nom du titulaire	Code postal	Siret	Montant du marché HT
9002101-01	Construction maison de santé lot 1	21/06/2021	ARTP	39300	62 738 013 200 043	169 304.95 €
9002101-02	Construction maison de santé lot 2	21/06/2021	BUGADA	39300	62 598 014 900 029	272 000.00 €
9002101-03	Construction maison de santé lot 3	21/06/2021	BONGLET	39000	31 543 485 200 234	233 404.00 €
9002101-04	Construction maison de santé lot 4	21/06/2021	PONTARLIER CHARPENTE	25560	30 462 381 200 019	168 287.77 €
9002101-05	Construction maison de santé lot 5	21/06/2021	BAVOYSI	39300	33 300 317 600 026	143 510.96 €
9002101-06	Construction maison de santé lot 6	21/06/2021	MALENFER	39600	37 972 038 600 018	87 021.00 €
9002101-07	Construction maison de santé lot 7	21/06/2021	BONGLET	39000	31 543 485 200 234	153 584.80 €
9002101-08	Construction maison de santé lot 8	21/06/2021	GRIDELLO	39380	34 746 291 300 034	49 728.33 €
9002101-09	Construction maison de santé lot 9	21/06/2021	CSTI	39600	34 948 347 900 011	39 958.55 €
9002101-10	Construction maison de santé lot 10	21/06/2021	CSTI	39600	34 948 347 900 011	198 804.47 €
9002101-11	Construction maison de santé lot 11	21/06/2021	GRAPPE ELECTRICITE	39300	38 248 665 200 029	132 483.00 €
9002101-12	Construction maison de santé lot 12	21/06/2021	OTIS	21600	54 210 780 003 943	20 300.00 €
9002102-01	Construction d'un atelier relais MBFC lot 1	07/12/2021	BUGADA	39300	62 598 014 900 029	96 774.66 €
9002102-02	Construction d'un atelier relais MBFC lot 2	07/12/2021	BUGADA	39300	62 598 014 900 029	72 222.72 €
9002102-03	Construction d'un atelier relais MBFC lot 3	07/12/2021	2 F CONSTRUCTION	39380	40 269 049 900 031	69 500.00 €
9002102-04	Construction d'un atelier relais MBFC lot 4	07/12/2021	TECHNIQUE DES SOLS INDUSTRIELS	31390	33 402 380 100 023	20 696.81 €
9002102-05	Construction d'un atelier relais MBFC lot 5	07/12/2021	2 F CONSTRUCTION	39380	40 269 049 900 031	103 803.75 €
9002102-06	Construction d'un atelier relais MBFC lot 6	07/12/2021	BAVOYSI	39300	33 300 317 600 026	13 651.30 €
9002102-07	Construction d'un atelier relais MBFC lot 7	07/12/2021	BAVOYSI	39300	33 300 317 600 026	29 110.00 €
9002102-08	Construction d'un atelier relais MBFC lot 8	07/12/2021	REVERCHON	39300	32 898 504 900 027	17 951.00 €
9002102-09	Construction d'un atelier relais MBFC lot 9	07/12/2021	SCHIAVONE	39570	32 466 566 000 019	6 438.40 €
9002102-10	Construction d'un atelier relais MBFC lot 10	07/12/2021	MALENFER	39600	37 972 038 600 018	3 991.00 €
9002102-11	Construction d'un atelier relais MBFC lot 11	07/12/2021	CSTI	39600	34 948 347 900 011	21 964.36 €
9002102-12	Construction d'un atelier relais MBFC lot 12	07/12/2021	GRAPPE ELECTRICITE	39300	38 248 665 200 029	33 441.36 €